

3. 投标分项报价表

项目名称：华北电力大学电池组绝热加速量热仪

项目编号：ZYZB-2022-851

报价单位：人民币 元

序号	货物名称	分项报价名称	型号和规格	原产地和 制造商名称	交货期	交货地点	备注	单价 (人民币/元)	数量	此单项货物 总价
1	电池组绝热加速量热仪	绝热加速量热仪主机, 含车载动力电池大体积量热器、电池材料量热仪、相关连接电路工作站、控制软件、防爆箱和排气系统、软件控制和数据分析系统、升级软硬件支持模块	EV+ARC	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥2,577,240.00	1套	¥4,038,990.00
		电池比热容测试模块	ARCSYS-CPU	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥118,650.00	1套	
		大尺寸电池气体收集和 外压测试模块(腔中腔解决方案)	ARCSYS-BPK-L	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥69,750.00	1套	

	电池内压测试模块和电池针刺挤压模块	ARCSYS-CS-NP CO-HP	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥629,950.00	1套
	电池多点温度场分布测试模块	ARCSYS-MP0(8)	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥104,950.00	1套
	单通道气体收集系统	ARCSYS-SSSev +	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥111,950.00	1套
	在线红外摄像系统	ARCSYS-IRU	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥139,450.00	1套
	电池低温测试模块	ARCSYS-LNFO	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥106,750.00	1套
	单体电池或电池组测试耗材	ARCSYS-BSKev	英国	合同签订	招标人指	/	¥37,950.00	1套

		包	+	Thermal Hazard Technology	后6个月内完成交货、安装、调试	定地点				
		电池材料测试用耗材包	ARCSYS-BCT	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥37,950.00	1套	
		小电池电芯测试耗材包	ARCSYS-SBCP	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥41,750.00	1套	
		电池安全测试连接组件	ARCSYS-BCP-ES	英国 Thermal Hazard Technology	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点		¥62,650.00	1套	
2	电池组绝热加速量热仪	利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、安装，验收培训和质保期内的售后服务等其他费用	/	/	合同签订后6个月内完成交货、安装、调试	招标人指定地点	/	¥0.00	1套	已包含



投标总价：¥4,038,990.00，人民币肆佰零叁万捌仟玖佰玖拾元整

投标人名称（盖章）：热安（上海）仪器仪表有限公司

授权代表签字：李军章

注：1. 如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

上述各项的详细分项报价，可另页描述。

